



Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR

Assunto: Suspensão de licitação da Tomada de Preços nº 012/2023, Processo Licitatório nº 135/2023, cujo objeto é: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para prestação de serviços da etapa 01 do projeto de revitalização da orla da lagoa, situada no Município de Lagoa Formosa - MG, na Avenida J.K, Centro, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memoriais e planilha orçamentária, desenvolvidos pela equipe de engenharia, da Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa. Projeto este, viabilizado através do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Visto.

Não houve comunicação da Caixa Federal com o Ministério do Turismo em relação à liberação das verbas para realização da obra. Assim, à vista da orientação jurídica pela assessoria deste Município, ei por bem, determinar à Comissão Permanente de Licitações, a SUSPENSÃO provisória do presente processo licitatório, com fulcro na Súmula 473/STF, no tocante à conveniência e oportunidade desta administração pública, evitando, assim, futuros prejuízos às partes do presente certame e a este Município, visto a inviabilidade de esta obra ser assumida com recursos próprios em caso de imprevistos na liberação das verbas.

Lagoa Formosa, 09 de novembro de 2023.

Edson Machado de Andrade
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa

Praça Dona Filomena – nº 02 – Lagoa Formosa (MG)

CNPJ: 18.602.078/0001 – 41 ☎ (034) 3824-2000

Assunto: Suspensão abertura Tomada de Preços 012/2023.

Cumprimentando-os inicialmente, venho comunicar que, em razão da não comunicação da Caixa Federal com o Ministério do Turismo acerca da liberação dos recursos para realização desta obra, e considerando a impossibilidade de o Município assumir esses custos em caso de eventual imprevisto, foi determinado pelo chefe do executivo a suspensão temporária da sessão de julgamento marcada para o dia 09/11/2023 às 08:30, com vistas a aguardar a liberação dos recursos para realização da licitação e posterior concretização da obra.

Destarte, em conformidade com a orientação, a Comissão Permanente de Licitações **SUSPENDE** esta sessão de julgamento. Oportunamente será designada nova data para realização do certame.

Lagoa Formosa, 09 de novembro de 2023.

Comissão Permanente de Licitações:

Itallo Gabriel Carneiro Andrade

Mariana Gomes Alvares de Lima

Bruno José de Andrade Silva