



MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA/MG

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 30



Às **08:00:56 horas do dia 11 de Junho de 2025** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DA ETAPA I DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGOA FORMOSA.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
TERRACOTA ENGENHARIA LTDA	20.999.087/0001-60	Microempresa
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	04.681.117/0001-39	Microempresa
BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	Microempresa
AC CONSTRUÇOES LTDA	17.713.310/0001-56	Microempresa
CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	Microempresa
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	Microempresa
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	Microempresa
EST BRASIL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	28.591.841/0001-30	Grande Porte
CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA	33.385.398/0001-80	Grande Porte
SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28.777.689/0001-84	Microempresa
DMX CONSTRUTORA LTDA	31.534.481/0001-49	Microempresa
EFATA CONSTRUÇOES LTDA	51.490.594/0001-05	Microempresa
CONSTRUTORA JPG LTDA	12.410.708/0001-08	Grande Porte

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
94930	TERRACOTA ENGENHARIA LTDA	20999087000160	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.000,00	Classificada	--
33663	TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	04681117000139	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.000,00	Classificada	--

Propostas Inicias do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
97058	BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31564854000124	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.988,83	Classificada	--
14512	AC CONSTRUCOES LTDA	17713310000156	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 4.000.000,00	Classificada	--
23897	CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11479422000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.988,83	Classificada	--
87405	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36757764000173	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.000,00	Classificada	--
10858	FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01493842000195	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.988,00	Classificada	--
73320	EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28591841000130	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.988,83	Classificada	--
84107	CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA	33385398000180	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.988,83	Classificada	--
36216	SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28777689000184	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.988,83	Classificada	--
44091	DMX CONSTRUTORA LTDA	31534481000149	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 2.688.741,62	Classificada	--
63394	EFATA CONSTRUCOES LTDA	51490594000105	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.580.000,00	Classificada	--
66382	CONSTRUTORA JPG LTDA	12410708000108	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 3.584.988,83	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
AC CONSTRUCOES LTDA	17.713.310/0001-56	R\$ 4.000.000,00	05/06/2025 15:54:59	Classificado
CONSTRUTORA JPG LTDA	12.410.708/0001-08	R\$ 3.584.988,83	11/06/2025 07:33:23	Classificado
SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28.777.689/0001-84	R\$ 3.584.988,83	10/06/2025 15:54:48	Classificado
CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA	33.385.398/0001-80	R\$ 3.584.988,83	10/06/2025 15:48:39	Classificado
EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28.591.841/0001-30	R\$ 3.584.988,83	10/06/2025 13:31:44	Classificado
CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	R\$ 3.584.988,83	09/06/2025 22:42:33	Classificado
BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	R\$ 3.584.988,83	01/06/2025 10:29:47	Classificado
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 3.584.988,00	10/06/2025 10:37:01	Classificado
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 3.584.000,00	09/06/2025 17:29:41	Classificado
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 3.584.000,00	10/06/2025 08:35:34	Classificado
TERRACOTA ENGENHARIA LTDA	20.999.087/0001-60	R\$ 3.584.000,00	28/05/2025 14:13:48	Classificado
EFATA CONSTRUCOES LTDA	51.490.594/0001-05	R\$ 3.580.000,00	11/06/2025 07:24:23	Classificado
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 3.579.900,00	11/06/2025 08:02:13	Intermediario
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 3.477.439,17	11/06/2025 08:02:48	Intermediario
CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 3.477.000,00	11/06/2025 08:10:42	Intermediario
CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	R\$ 3.444.000,00	11/06/2025 08:10:37	Intermediario
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 3.404.988,00	11/06/2025 08:08:31	Intermediario
AC CONSTRUCOES LTDA	17.713.310/0001-56	R\$ 3.400.000,00	11/06/2025 08:05:11	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 3.380.000,00	11/06/2025 08:05:38	Intermediario

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 3.334.039,61	11/06/2025 08:09:39	Intermediario
EFATA CONSTRUCOES LTDA	51.490.594/0001-05	R\$ 3.316.429,30	11/06/2025 08:06:53	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 3.305.000,00	11/06/2025 08:07:42	Intermediario
AC CONSTRUCOES LTDA	17.713.310/0001-56	R\$ 3.222.222,22	11/06/2025 08:07:57	Intermediario
CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA	33.385.398/0001-80	R\$ 3.221.000,00	11/06/2025 08:08:22	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 3.200.000,00	11/06/2025 08:09:23	Intermediario
BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	R\$ 3.199.000,00	11/06/2025 08:10:14	Intermediario
FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 3.198.999,99	11/06/2025 08:13:21	Intermediario
BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	R\$ 3.195.000,00	11/06/2025 08:13:38	Intermediario
AC CONSTRUCOES LTDA	17.713.310/0001-56	R\$ 3.150.000,00	11/06/2025 08:10:55	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 3.100.000,00	11/06/2025 08:12:39	Intermediario
BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	R\$ 3.099.000,00	11/06/2025 08:15:01	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 3.098.000,00	11/06/2025 08:15:29	Intermediario
BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	R\$ 3.097.000,00	11/06/2025 08:15:43	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 3.088.000,00	11/06/2025 08:16:20	Intermediario
BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	R\$ 3.050.000,00	11/06/2025 08:16:39	Lance Excluído
AC CONSTRUCOES LTDA	17.713.310/0001-56	R\$ 3.000.000,00	11/06/2025 08:16:52	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.999.000,00	11/06/2025 08:17:14	Intermediario
AC CONSTRUCOES LTDA	17.713.310/0001-56	R\$ 2.998.999,99	11/06/2025 08:18:26	Intermediario
TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.997.000,00	11/06/2025 08:19:49	Intermediario
EFATA CONSTRUCOES LTDA	51.490.594/0001-05	R\$ 2.873.737,52	11/06/2025 08:09:43	Intermediario
CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA	33.385.398/0001-80	R\$ 2.872.000,00	11/06/2025 08:10:24	Intermediario
DMX CONSTRUTORA LTDA	31.534.481/0001-49	R\$ 2.688.741,62	11/06/2025 06:40:08	Classificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/06/2025 08:00:56	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	11/06/2025 08:01:34	Bom dia a todos! Iremos iniciar a nossa fase de lances... Boa sorte!
	11/06/2025 08:01:46	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
	11/06/2025 08:11:55	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/06/2025 08:17:09	Sr(a). Condutor(a) do processo, o fornecedor 97058 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3.050.000,00 . Pelo motivo abaixo: Lance inserido incorretamente.
	11/06/2025 08:17:49	Fornecedor: 97058 , seu lance no valor de R\$ 3.050.000,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
	11/06/2025 08:21:59	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
	11/06/2025 08:22:25	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	11/06/2025 08:32:26	O tempo de negociação está encerrado .
	11/06/2025 08:35:28	A proposta do fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$2.688.741,62 .
	11/06/2025 08:35:51	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	11/06/2025 08:45:54	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	11/06/2025 10:17:40	Proposta enviada.
	11/06/2025 10:26:48	DMX Construtora enviar até o prazo dado as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, o Cronograma Físico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como as Despesas Indiretas (BDI) e nos formatos também XLS (Excel) (apenas para conferência, não é necessária assinatura), para conferência da equipe de engenharia.
	11/06/2025 10:32:08	O BDI está no mesmo arquivo "Planilha Hospital DMX". Algo mais?
	11/06/2025 10:42:51	Até o momento tudo ok...
	11/06/2025 10:44:54	Prazo para envio de toda a documentação de habilitação aberto.
	11/06/2025 10:52:58	Sr Pregoeiro como faço para ter acesso as planilha da empresa vencedora?
	11/06/2025 10:53:49	Pode deixar, já consegui baixar os arquivos.
	11/06/2025 12:52:56	Boa tarde... Estamos na análise da documentação...
	11/06/2025 13:24:16	Será dado o prazo de 5 dias úteis para que a empresa DMX CONSTRUTORA LTDA apresente: CNPJ, CND Estadual e CND Municipal com data vigente, conforme item 9.11 do Edital: "A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como ME ou EPP seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 9.11.1. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, será concedido prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa."
	11/06/2025 13:37:57	A sessão será encerrada. Voltaremos no dia 18/06/2025, as 8h, para conferência dos documentos solicitados e habilitação/inabilitação da empresa vencedora e/ou manifestações de intenção de recurso. Caso, as irregularidades sejam sanadas antes desse dia e horário, dispararemos aviso antecipando a data, de acordo com a Lei 14.133/21.
	17/06/2025 09:07:46	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA-31.534.481/0001-49 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA -31.534.481/0001-49 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$2.688.741,62 .
	17/06/2025 09:07:57	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	17/06/2025 09:18:00	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	17/06/2025 09:19:36	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	DMX CONSTRUTORA LTDA	31.534.481/0001-49	R\$ 2.688.741,62
2º	CONSTRUIR ENGENHARIA LTDA	33.385.398/0001-80	R\$ 2.872.000,00
3º	EFATA CONSTRUCOES LTDA	51.490.594/0001-05	R\$ 2.873.737,52
4º	TRES CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	04.681.117/0001-39	R\$ 2.997.000,00
5º	AC CONSTRUCOES LTDA	17.713.310/0001-56	R\$ 2.998.999,99
6º	BARROS BITTENCOURT EMPREENDIMENTOS LTDA	31.564.854/0001-24	R\$ 3.097.000,00
7º	FH ENGENHARIA E SOLUÇÕES	01.493.842/0001-95	R\$ 3.198.999,99
8º	CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA	11.479.422/0001-08	R\$ 3.444.000,00
9º	CONCRETIZA ENGENHARIA LTDA	36.757.764/0001-73	R\$ 3.477.000,00
10º	TERRACOTA ENGENHARIA LTDA	20.999.087/0001-60	R\$ 3.584.000,00
11º	EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	28.591.841/0001-30	R\$ 3.584.988,83
12º	SCS ENGENHARIA & SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	28.777.689/0001-84	R\$ 3.584.988,83
13º	CONSTRUTORA JPG LTDA	12.410.708/0001-08	R\$ 3.584.988,83

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/06/2025 08:01:04	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	11/06/2025 08:01:46	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:01:46
	11/06/2025 08:46:20	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/06/2025 08:46:00hs até o dia 11/06/2025 10:46:00hs para o(s) fornecedor(es): DMX CONSTRUTORA LTDA.
	11/06/2025 10:01:52	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR bdi_hospital_ass_1749646911.pdf no proposta final.
	11/06/2025 10:01:52	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercia_ass_1749646911.pdf no proposta final.
	11/06/2025 10:01:52	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR planilha_hospital_dmx_rev_ass_1749646911.pdf no proposta final.
	11/06/2025 10:01:52	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cff_hospital_ass_1749646911.pdf no proposta final.
	11/06/2025 10:31:23	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cff_hospital_dmx_1749648682.xlsx no proposta final.
	11/06/2025 10:31:24	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR planilha_hospital_dmx_1749648683.xls no proposta final.
	11/06/2025 10:44:02	O prazo de envio da proposta final para o fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: Fornecedor apresentou a proposta em tempo habil. pelo Agente de contratação! .
	11/06/2025 10:44:21	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/06/2025 10:44:00hs até o dia 11/06/2025 12:44:00hs para o(s) fornecedor(es): DMX CONSTRUTORA LTDA.
	11/06/2025 11:44:25	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_estadual_1749653064.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/06/2025 11:44:26	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR certidao_de_falencia_e_concordata_negativa_1749653066.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:44:29	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_municipal_c_1749653069.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:44:36	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_federal_1749653076.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:44:40	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cndt_dmx_1749653080.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:44:40	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cat_1749653080.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:44:50	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR fgts_dmx_1749653089.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:44:57	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR livro_251641074_1749653096.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:44:59	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR livro_251640841_1749653098.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:45:00	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR termoautenticacao_251641074_1749653099.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:45:00	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR termoautenticacao_251640841_1749653099.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:45:02	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_crea_pj_1749653102.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:45:02	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnh_e_1749653102.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:45:07	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR certidao_quitacao_crea_pf_1749653106.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:45:42	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR b_cnh_do_decio_1749653142.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:45:46	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR 3_alteracao_contratual_dmx_construtora ltda_1749653146.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:46:23	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR anexo_iii_ass_1749653182.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:46:23	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR declaracao_unificada_ass_1749653182.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:49:40	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_federal_1749653380.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:49:57	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de EXCLUIR cnd_estadual_1749653064.pdf do habilitanet.
	11/06/2025 11:50:03	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de EXCLUIR cnd_municipal_c_1749653069.pdf do habilitanet.
	11/06/2025 11:51:37	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_municipal_c_1749653497.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:51:37	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_estadual_1749653497.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 11:51:45	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnpj_07_01_2024_1749653505.pdf no habilitanet.
	11/06/2025 12:44:01	O prazo para o fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
	11/06/2025 13:22:27	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/06/2025 13:21:00hs até o dia 18/06/2025 13:21:00hs para o(s) fornecedor(es): DMX CONSTRUTORA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	11/06/2025 13:38:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 3/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Conforme enviado no chat. . A REABERTURA será no dia 18/06/2025 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	11/06/2025 13:39:04	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
	13/06/2025 10:04:22	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnpj_dmx_2025_atualizado_1749819862.pdf no habilitanet.
	13/06/2025 10:04:43	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_estadual_1749819883.pdf no habilitanet.
	13/06/2025 10:05:01	O fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR cnd_mun_dmx_1749819901.pdf no habilitanet.
	16/06/2025 10:45:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 3/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2025 10:45:40	O prazo do Habilitanet para o fornecedor DMX CONSTRUTORA LTDA foi <i>encerrado</i> pelo motivo: A empresa enviou a documentação em tempo hábil , pelo Agente de contratação !.
	16/06/2025 10:50:25	Reabertura de Sessão Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia! Devido a empresa DMX Construtora Ltda ter sanado suas irregularidades antes do prazo previsto e, sendo de interesse desta administração a finalização do certame o mais rápido possível, convoco a todos para continuarmos a sessão, no dia 16/06/2025, as 9h para fins de habilitação da vencedores e manifestação de recursos dos interessados. Atenciosamente, Bruna Oliveira Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2025 10:51:36	Reabertura de Sessão 17/06/2025 - 9H - CORRETO Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia! Devido a empresa DMX Construtora Ltda ter sanado suas irregularidades antes do prazo previsto e, sendo de interesse desta administração a finalização do certame o mais rápido possível, convoco a todos para continuarmos a sessão, no dia 17/06/2025, Terça Feira, as 9h para fins de habilitação da vencedores e manifestação de recursos dos interessados. Atenciosamente, Bruna Oliveira Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	16/06/2025 10:52:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 3/2025 foi SUSPENSO . Motivo: Sessão suspensão para reabertura no dia 17/06. . A REABERTURA será no dia 17/06/2025 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	17/06/2025 09:04:08	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
	17/06/2025 09:07:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 3/2025 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:19:36 horas do dia 17 de Junho de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

BRUNA CRISTINA LIMA OLIVEIRA
Agente de contratação Oficial

Carlos Alberto Coelho
Equipe de Apoio

Camila Melo Braga
Equipe de Apoio

Júlia Tavares Ribeiro Sant'ana
Equipe de Apoio

Autenticação: 8B2ED213E92510ECBADA071A83557BC